Смета проекта Sana Space — перехо

Период реализации: 3–6 месяцев · Все суммы в тенге

№	Статья расходов
1	Разработка базы данных
2	Day-gating и логика программы
3	Интеграция онлайн-оплаты
4	Хостинг и инфраструктура в РК
5	Доработка ИИ-ассистента
6	Мультипользовательский кабинет консультан
7	Брендинг и UI под национальный масштаб
8	Тестирование и запуск
9	SMS / WhatsApp шлюз
10	Legal-блок
11	Mobile-first / PWA-оптимизация
12	Резерв на непредвиденные расходы (15%)
	ИТОГО (запрашиваемая сумма гранта)

Примечание: суммы — оценка автора проекта на осн

д на масштабируемую платформу

е (₸) · Оценочные величины, подлежат уточнению по итогам ТЗ

Описание	Сумма, ₸
Self-hosted PostgreSQL (или Supabase, развернутый на собственном сервере в РК) — управляемое зарубежное облако Supabase не подходит из-за требований локализации ПДн	600,000
Привязка 8 дней программы к датам, автоматическое открытие/закрытие контента, напоминания	250,000
Подключение KazPay / эквайринг для приема оплаты на сайте вместо ручных переводов (комиссия эквайринга ~2.5-3.9% с платежа — операционные расходы, не входит в смету разработки)	350,000
Размещение сервера с базой ПДн на территории Казахстана (требование ст. 12 закона №94-V «О персональных данных и их защите»)	300,000
Расширение живого ИИ-диалога с Дня 3 на все 8 дней программы	350,000
Поддержка нескольких консультантов, разграничение доступа, экспорт заключений + обучение консультантов работе с кабинетом	300,000
Дизайн-система на 5-7 ключевых экранов платформы, адаптация UI-кита под мобильные устройства, сборка гайдлайна — расширенный объем под национальный запуск	400,000
QA, нагрузочное тестирование, пилотный запуск с первой группой школ	150,000
Авторизация по номеру телефона и напоминания о днях программы (Mobizon, Smsc.kz или WhatsApp Business API)	120,000
Политика конфиденциальности, публичная оферта, форма согласия на сбор и обработку персональных данных — обязательны для приема оплаты и работы с несовершеннолетними	100,000
Полноценная работа платформы в мобильном браузере без установки приложения — приоритет, так как подростки и родители заходят с телефонов	175,000
Курсовые колебания, доп. доработки по итогам тестирования — повышен с 10% до 15% для IT-разработки на 3-6 мес	464,250
	3,559,250

нове стоимости аналогичных доработок на рынке РК, уточняются на этапе техническог

Доля, %
16.9%
7.0%
9.8%
8.4%
9.8%
8.4%
11.2%
4.2%
3.4%
2.8%
4.9%
13.0%
100.0%

го задания.

Регулярные ежемесячные расходы на содержан

Не входят в разовую смету разработки — операционные расходы (OPE

№	Статья	Стоимость в месяц, ₸
1	Аренда VPS в РК (PS.kz / KazInfra)	15 000 – 35 000
2	API ИИ-ассистента (Claude / OpenAI)	20 000 – 60 000
3	SMS / WhatsApp рассылки	10 000 – 30 000
4	Доменное имя .KZ / .COM	0 – 830 (в пересчете с го
5	Комиссия эквайринга (Kaspi Pay / Free	2.5% – 3.9% с платежа

Итого без учета комиссии эквайринга: ориентировочно 45 000 – 125 00 программы, отдельного финансирования не требует.

ие платформы после запуска

ЕХ), финансируются из выручки

Примечание
Под базу данных и бэкенд
Зависит от количества запросов учеников
Оплата за каждое отправленное сообщение
3 500–10 000 ₸/год, разово
Не фиксированная сумма, зависит от оборота

)0 ₸/мес — покрывается из выручки от продаж